AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA
ANUNCIO

INICIO DEL EXPEDIENTE QUE PERMITA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
“CONSTRUCCION DE ZONA LUDICO DEPORTIVA DE PINOSOLO-TORRESOLO”

Mediante decreto n® 123/0O.T. de fecha 20-2-2009, se inicid el procedimiento de contratacion

de las obras de “Construccion de zona ludico deportiva de Pinosolo-Torresolo”, con las siguientes
caracteristicas bésicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Leioa.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Oficina Técnica municipal.
¢) Numero de expediente: Decreto n® 123/0.T. de fecha 20-2-2009.

2. Objeto del contrato.
— Descripcion del objeto: Construccion de zona ludico deportiva de Pinosolo-Torresolo.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.
a) Tramitacion: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitacion:
- 2.751.000,00 euros (I.V.A. incluido), de acuerdo a proyecto técnico redactado al efecto
por la empresa Arcain Ingenieria Arquitectura, siendo la misma la encargada de la
Direccion de las Obras.

5. Garantia provisional: No se requiere.

6. Clasificacién requerida:

*Grupo: C Edificaciones.
- Subgrupo: 3 Estructuras metalicas.
- Categoria : e)

*QGrupo: C Edificaciones.
- Subgrupo: 4 Albaiiileria, revocos y revestimientos.
- Categoria : e)

*QGrupo: C Edificaciones.
- Subgrupo: 6 Pavimentos, solados y alicatados.
- Categoria : e)



*QGrupo: G Viales y pistas.
- Subgrupo: 6 Obras viales sin cualificacion especifica.
- Categoria : f)

7. Criterios de adjudicacion del concurso:

La puntuacion total sobre la cual se ejecutara la puntuacion de cada licitador sera de hasta 100 puntos.
A.- MEMORIA TECNICA (HASTA 50 PUNTOS).

Memoria Técnica en la que se refleja el grado de estudio de la obra y del ambito de actuacion, sefialando
las dificultades mas relevantes y medios para su resolucion.

En este punto se expondran las caracteristicas mas relevantes de los trabajos que completan el proyecto,
caracteristicas del ambito de actuacion, posibles afecciones con motivo del desarrollo de los trabajos,
etc...

La puntuacion de este apartado se repartira de la siguiente manera:
1.- Estudio de la Obra, Conocimiento del ambito de actuacién y del proyecto (hasta 10 puntos).

Se valorara la inclusion de una memoria técnica constructiva en la que el ofertante explique y demuestre
el conocimiento del ambito de actuacion y del proyecto. Se valorara el grado de estudio de este ultimo.
El ofertante incluird en este apartado cuanto entienda necesario acerca del desarrollo de las obras,
afecciones, etc...

2.- Experiencia y Equipo humano y material adscrito a la obra (hasta 25 puntos).

Se valorard su cualificacion profesional, su niimero y disposicion en los tiempos, su experiencia en
trabajos similares, el empleo de medios personales propios y su disponibilidad de incorporacion, el grado
de especializacion en esta materia, etc...

Con relacion a los medios materiales sera de considerar de cara a la puntuacion la descripcion de la
maquinaria a emplear en los diferentes tajos con indicaciéon de su pertenencia, la identificacion de
unidades a subcontratar, etc...

Se presentard un organigrama del personal dispuesto a la obra por parte del ofertante, asi como de los
medios técnicos de la empresa, en definitiva, un organigrama de los medios humanos y materiales que la

empresa dispone al contrato en cuestion.

Se presentara un listado de proveedores y de materiales a emplear por parte del contratista principal.



El licitador, para la fase de obras, presentara un compromiso de suministro de los materiales, productos y
elementos prefabricados o manufacturados, trabajos subcontratados y la definicion de las
especificaciones o caracteristicas técnicas correspondientes.

3.- Planning de Trabajos (hasta 15 puntos).

Se valorara hasta con 15 puntos el planning de trabajos propuesto por parte de los ofertantes que esté
debidamente cumplimentado y justificado acorde con el plazo de ejecucion ofertado, medios técnicos
dispuestos para las obras, equipo humano dispuesto para las obras, control y estimacion de las posibles
afecciones que pudieran darse en los plazos parciales de cada una de las fases de obra, producciones
previstas con relacion a la evolucion de los trabajos, etc...

Es indispensable la inclusion de un estudio de rendimientos justificativo de los plazos de ejecucion de
cara a cumplir escrupulosamente con el planning adjunto en el pliego del concurso y el proyecto.

Acorde a completar en Planning de trabajos se debera de presentar un plan de obra completo.

Sobre la base de las justificaciones contenidas en los apartados anteriores se establece la obligacion para
el licitador de incluir en este sobre B el Programa de Trabajos que oferta pero sin valoracion y que al
menos debera contener:

* Diagrama de Gantt

* Diagrama Pert

* Diagramas espacio — tiempo

* Definicion del camino critico

* Definicion de holguras de las actividades no criticas

Seguridad y salud laboral

Relacion de medios y elementos de Seguridad y Salud laboral, en la fase de ejecucion de las obras, que
el Contratista habra de poner a disposicion de la obra en concordancia con las previsiones recogidas en
el Estudio de Seguridad y Salud laboral del proyecto objeto de este contrato a redactar, segin lo
estipulado por la normativa vigente sobre la materia (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de
Riesgos Laborales, Real Decreto 1627/1 997 de 24 de octubre, etc.), indicindose el numero y
caracteristicas de dichos medios, y destacando y valorando aquellos aspectos que supongan mejoras al
Estudio del proyecto y que estén por encima de las exigencias legales.

B.- PERSONAL DE OBRA (HASTA 20 PUNTOS).

Se valorara hasta con 10 puntos la declaracion jurada 6 responsable por parte del contratista de emplear
como minimo una media de 70 personas en la obra durante el plazo de ejecucion de las mismas.

Este hecho se verificard mediante revisiones periddicas, como minimo mensuales por parte de la
propiedad o en quien ésta delegue mediante la solicitud de TC-1 y TC-2 al contratista.

Se valorara ademas hasta con 10 puntos la declaracion jurada 6 responsable por parte del contratista de
contratar a personal de obra que esté inscrito legalmente en el paro con anterioridad a 1 de Enero de
2.009 asignando con 0,5 puntos por cada persona contratada del paro hasta un maximo de 10 puntos.



C.- PLAZO DE EJECUCION (HASTA 10 PUNTOS).
Se valorara con 2 puntos cada semana de reduccion de plazo hasta un maximo de 10 puntos.

Sera indispensable la inclusién de un compromiso firmado de cumplimiento de plazos acorde a lo
sefialado en el planning de trabajos asi como las exigencias de cumplir con las demoras no esperadas
ocasionadas por los promotores sin que esto suponga derecho a revision de precio alguno.

D.- PROPOSICION ECONOMICA (HASTA 5 PUNTOS).

Se presentaran los cuadros de precios n° 1 y n° 2 en los documentos que componen el presupuesto total
de la actuacion.

El producto de los importes que componen el cuadro de precios n° 1 del documento por sus mediciones
correspondientes suman el Presupuesto de Ejecucion Material de oferta de cada licitador al cual se le
sumard un 13% en concepto de Gastos Generales, un 6% en concepto de Beneficio Industrial y el
correspondiente 16 % en concepto de [.V.A.

Las bajas de las ofertas se limitan al 10% puesto que en la fase de proyecto se ha ajustado su importe que
sera la base de licitacion del presente concurso. Se entiende que los ratios m2 obtenidos son los minimos
exigibles para conservar los criterios de calidad que se quieren disponer en las obras, tratando de que la
licitacion no resulte una subasta ni que resulte adjudicatario alguien que ejecute bajas
desproporcionadas.

El importe sefialado como oferta se valorara de la siguiente manera con un importe de hasta 5 puntos:

1. 0,5 punto por cada punto porcentual de baja con un tope de 5 puntos, es decir:
e Oferta igual a la base de licitacion: 0 puntos.

» Oferta superior a la base de licitacion: 0 puntos.

¢ Oferta con una baja del 10%: 5 puntos.

¢ Oferta con una baja del 5%: 2,5 puntos.

La puntuacion asignada a la oferta a puntuar en cada caso se ajustara a un resultado con 2 decimales, sin
redondeo al alza del segundo decimal.

E.- INICIO ADELANTADO DE LAS OBRAS (HASTA 5 PUNTOS).

El articulo 96 de la Ley 30/2007 establece que el inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior
a quince (15) dias habiles contados desde la notificacion de la adjudicacion definitiva. En el mismo
sentido el articulo 140 de la Ley 30/2007 dispone que la formalizacion del contrato debera realizarse en
el plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la citada fecha.

Se valorara con 5 puntos la declaracion jurada 6 responsable de iniciar la ejecucion del contrato con el
Acta de Comprobacion de Replanteo y formalizar el mismo, implicando la entrega de la garantia
definitiva y el resto de la documentacion en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva.



F.- MEJORAS AL CONTRATO OFERTADAS (HASTA 5 PUNTOS).

Se valorara la presentacion por parte del ofertante de mejoras al presente pliego y que supongan una
mejora al desarrollo de los trabajos, mejora en el resultado final de la obra, mejora en la documentacioén
de proyecto facilitada por el contratista a la propiedad, servicios adscritos a las obras y no contemplados
en los pliegos del concurso, planos us-built compatibles con el GIS instalado en el Ayuntamiento, etc...

G.- SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE (HASTA 5§
PUNTOS).

Se valorard la presentacion por parte del ofertante de certificados de disposicion de Sistemas de
aseguramiento de la Calidad y de Medio Ambiente vigentes ¢ implantados en su empresa, asi como de
seguridad.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) Y PLAN DE GESTION
MEDIOAMBIENTAL (PGM)

El licitador debera presentar esquema del Plan de Aseguramiento de la Calidad conforme a su Sistema
de Calidad, conforme se explicita en el PPTP. En el caso de que el licitador no tenga un sistema de
calidad certificado, deberd asimismo redactar el PAC siguiendo los requisitos de la Norma UNE-EN
ISO 9001:2000 que resulten de aplicacion. Se llama la atencion sobre el hecho de que no se solicita la
inclusion del sistema de Aseguramiento de Calidad completo de que puedan disponer, sino
exclusivamente de un esquema o resumen del mismo

Se presentard igualmente un esquema del Plan de Gestion Medioambiental de la obra, conforme al
sistema de Gestion Medioambiental segin la Norma UNE-EN ISO 14001, valorando la integracion en el
sistema de calidad. El licitador propondrd aquellas medidas de integraciéon medioambiental que
considere adecuadas para la ejecucién de la obra (zonas de acopio de tierra vegetal y acopio de otros
materiales, plantas de hormigon y su acondicionamiento posterior, posibles protecciones provisionales
contra el ruido de obra no previstas en el proyecto).

8. Obtencion de documentacién e informacion:
a) Empresa Cianoplan sita en Las Arenas-Getxo, calle Villa de Plencia n® 6, Tfno. 94-
464.90.87.
b) Fecha limite de obtencion de documentos ¢ informacion: Hasta el dia en que termine
el plazo de presentacion de ofertas.

9. Presentacién de las ofertas:

a) Fecha limite de presentacion: trece (13) dias naturales contados a partir del siguiente
al de la publicacion del presente anuncio en el B.O.B., al tratarse de un procedimiento
de urgencia.

b) Documentacion a presentar: De acuerdo a Pliego de Condiciones.

¢) Lugar de presentacion: Departamento de Oficialia del Ayuntamiento de Leioa sito en
la Casa Consistorial, Barrio Elexalde, n° 1, 48.940-Leioa.




10. Apertura de Ofertas: De acuerdo al pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: 500,00 euros.

Leioa, a 20 de Febrero de 2009

EL ALCALDE,

Fdo.: Eneko Arruebarrena Elizondo



LEIOAKO ELIZATEKO UDALA
IRAGARKIA

“PINOSOLO/TORRESOLO-KO KIROL ETA JOLASERAKO EREMUA ERAIKITZEKO”
OBRAK KONTRATATU AHAL IZATEKO ESPEDIENTEARI HASIERA EMATEA

2009-02-20ko 123/0.T. Dekretuaren bidez, “Pinosolo-Torresolo-ko kirol eta jolaserako
eremua eraikitzeko" obrak kontratatzeko prozedurari hasiera eman zitzaion; honakoak dira oinarrizko
baldintzak:

1. Erakunde adjudikatzailea.
a) Erakundea: Leioako Udala.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Udalaren Bulego Teknikoa.
¢) Espediente-zenbakia: 2009-02-20ko 123/0.T. dekretua

2. Kontratuaren helburua:
— Helburuaren deskribapena: Pinosolo-Torresolo-ko kirol eta jolaserako eremua
eraikitzea.

3. Adjudikazioaren tramitazioa, prozedura eta modua.
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua:
- 2.751.000,00 euro (BEZ barne), Arcain Ingenieria Arquitectura enpresak horretarako
idatzitako proiektu teknikoaren arabera. Enpresa hori da, hain zuzen ere, obren
zuzendaritzaren arduraduna.

5. Behin-behineko bermea: Ez da eskatu.

6. Eskatutako sailkapena:

*Taldea: C Eraikinak.
- Azpitaldea: 3 Metalezko egiturak.
- Kategoria: e)

*Taldea: C Eraikinak.
- Azpitaldea: 4 Igeltserotza, entokadurak eta estaldurak.
- Kategoria: e)

*Taldea: C Eraikinak.
- Azpitaldea: 6— Zoladurak, zolatak eta alikatatuak.

- Kategoria: e)



*Taldea: G Bideak eta pistak.
- Azpitaldea: 6 Kualifikazio berezirik gabeko bide-obrak.
- Kategoria: f)

7. Lehiaketa adjudikatzeko irizpideak:

Lizitatzaile bakoitzaren puntuazioa 100 puntu arteko puntuazio osoaren arabera egingo da.
A.- MEMORIA TEKNIKOA (GEHIENEZ 50 PUNTU).

Obra-azterketaren eta jarduketa-eremuaren maila erakusten duen Memoria Teknikoa; bertan, zailtasunik
nabarmenenak eta horiek gainditzeko bitartekoak adieraziko dira.

Puntu honetan proiektua osatzen duten lanen ezaugarririk nabarienak azalduko dira, bai eta jarduketa-
eremuaren ezaugarriak, lanak egiteak eragin ditzakeen kalteak, eta abar ere.

Atal honi dagokion puntuazioa honela banatuko da:
1.- Obraren azterlana, jarduketa-eremuaren eta proiektuaren ezagutza (gehienez 10 puntu).

Eskaintzaileak jarduketa-eremuaren eta proiektuaren ezagutza azaldu eta erakutsiko duen memoria
tekniko konstruktiboa baloratuko da. Azken horren azterketa-maila baloratuko da. Eskaintzaileak atal
honetan obrak egiteko, kalteentzako, eta abarrentzako beharrezko beste neurri sartuko ditu.

2.- Esperientzia, giza taldea eta obrari atxikitako materiala (gehienez 25 puntu).

Kualifikazio pertsonala, epe horretarako langile-kopurua eta antolaketa, antzeko lanetan duten
esperientzia, beren bitarteko pertsonalen erabilera eta erabilgarritasun-egoera, materia horretako
espezializazio-maila, etab. baloratuko dira.

Bitarteko materialak direla eta, puntuazioa emateko orduan aintzat hartuko dira arloetan erabiliko den
materialaren deskribapena (jabetza zehaztu beharko da), azpikontratatuko diren unitateen identifikazioa,
etab.

Eskaintzaileak obra egiteko izango dituen langileen organigrama aurkeztuko da, bai eta enpresaren
bitarteko teknikoak ere; azken batean, enpresak kontratu honetarako dituen giza baliabideen eta baliabide
materialen organigrama.

Kontratista nagusiak izango dituen hornitzaile eta materialen zerrendak aurkeztuko dira.
Lizitatzaileak, obren fasean, materialak, produktuak eta elementu aurrefabrikatu edo manufakturatuak

hornitzeko konpromisoa aurkeztuko du, bai eta azpikontratatutako lanak eta dagozkion espezifikazio edo
ezaugarri teknikoen definizioa ere.



3.- Lanen plangintza (gehienez 15 puntu).

Eskaintzaileak aurkeztutako lanen plangintza, gehienez ere, 15 punturekin baloratuko da, baldin eta
behar bezala beteta eta justifikatuta badago; hori guztia, eskaini den burutzapen-epea, obretarako dituen
bitarteko teknikoak, obretarako duen giza taldea, obraren fase bakoitzaren epe partzialetan gerta
litezkeen kalteen kontrola eta balioespena, lanek aurrera egin ahala aurreikusitako ekoizpena, eta abar
kontuan hartuta.

Ezinbestekoa izango da burutzapen-epeak justifikatzeko errendimendu-azterlana aurkeztea, lehiaketaren
baldintza-agiriari erantsitako plangintzan eta proiektuan ezarritakoa zorrotz betetzeko.

Lanen plangintza osatzeko, obra-plan osoa aurkeztu beharko da.

Aurreko ataletan azaldutako justifikazioen oinarrian ezarri da lizitatzaileak B gutun-azal honetan
eskaintzen duen Lanen Programa sartu beharko duela, baina baloraziorik gabe eta horrek, gutxienez,
honakoak izan beharko dituela:

* Gantt diagrama

* Pert diagrama

* Espazio - denbora diagrama

* Bide kritikoaren definizioa

* Kritikoak ez diren jardueren lasaieren definizioa

Laneko segurtasuna eta osasuna

Kontratistak obrak egiten diren fasean erabili beharko dituen laneko segurtasun eta osasunerako
bitarteko eta elementuen zerrenda; hori guztia, kontratu honen helburu den eta idatzi beharko den
proiektuaren Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlanean aurreikusitakoaren arabera, horren
gainean indarrean dagoen araudiak ezarritakoari jarraiki (azaroaren 8ko 31/1995 Legea, Lan Arriskuen
Prebentzioari buruzkoa, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua, etab.). Bertan, bitarteko-kopurua eta
horien ezaugarriak zehaztu beharko dira, eta proiektuaren azterlanarentzako hobekuntzak ekarriko
dituen alderdiak nabarmendu eta baloratuko dira, legezko beharkizunak gainditzen dituztenak.

B.- OBRA-LANGILEAK (GEHIENEZ 20 PUNTU).

Kontratistak obrak egiteko epean batez beste 70 langile, gutxienez, erabiltzeko zinpeko edo ardurapeko
adierazpena, gehienez ere, 10 punturekin baloratuko da.

Hori egiaztatzeko, jabetzak edo horrek eskuordetutakoak aldian behin azterketak egingo ditu, hilean
behin, gutxienez; horretarako, kontratistari TC-1 eta TC-2 agiriak eskatuko zaizkio.

Gainera, kontratistak 2009ko urtarrilaren la baino lehen langabezian legez inskribatuta dagoen obra-
langilea kontratatzeko zinpeko edo ardurapeko adierazpena egitea, gehienez ere, 10 punturekin
baloratuko da, 0,5 puntu langabezian dauden pertsonen kontratu bakoitzeko.
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C.- BURUTZAPEN-EPEA (GEHIENEZ 10 PUNTU).
2 puntu emango dira epea murrizteko aste bakoitzeko; gehienez, 10 puntu eman ahal izango dira.

Ezinbestekoa izango da epeak betetzeko konpromisoa sinatzea, lanen plangintzan ezarritakoari jarraiki,
bai eta sustatzaileek egindako eta aurreikusten ez ziren atzerapenak betetzeko eskakizunak sartzea ere;
horrek ez du prezioa berrikusteko eskubiderik ekarriko.

D.- PROPOSAMEN EKONOMIKOA (GEHIENEZ 5 PUNTU).

Jarduketaren aurrekontu osoa osatzen duten agirietan 1 eta 2 zenbakidun prezioen koadroak aurkeztuko
dira.

Agiriaren 1 zenbakidun prezioen koadroko zenbatekoen emaitza, dagozkion neurketen arabera,
lizitatzaile bakoitzaren eskaintzaren egikaritze materialaren aurrekontuaren batuketa da; horri % 13
gehituko zaio, Industria Irabaziagatik, eta dagokion % 16, BEZagatik.

Eskaintzen beherapenaren muga % 10ekoa izango da; izan ere, proiektuaren fasean zenbatekoa mugatu
da eta hori izango da lehiaketa honen lizitazioaren oinarria. Lortutako ratioak (m2) obrak egiteko orduan
izan beharreko kalitate-irizpideak zaintzeko gutxieneko betekizunak direla ulertuko da; horrela, bada,
lizitazioa enkante ez izateko eta beherapen neurrigabeak egiten dituena adjudikatzaile ez izateko.

Eskaintza gisa adierazitako zenbatekoa, gehienez ere, 5 puntukoa izango da eta honela baloratuko da:

1. 0,5 puntu, beherapeneko portzentaje-puntu bakoitzeko; gehienez ere, 5 puntu, hau da:
* Lizitazio-oinarriaren pareko eskaintza: 0 puntu.
¢ Lizitazio-oinarria baino altuagoko eskaintzak: 0 puntu.
* % 10eko beherapena duen eskaintza: 5 puntu.
® % Seko beherapena duen eskaintza: 2,5 puntu.

Kasu bakoitzean puntuazioa jaso beharreko eskaintzari esleitutako puntuazioa 2 dezimal izango dituen
emaitzara egokituko da, bigarren dezimala gorantz biribildu gabe.

E.- OBREN HASIERA AURRERATZEA (GEHIENEZ 5 PUNTU).

30/2007 Legearen 96. artikuluak ezarritakoaren arabera, kontratua gauzatzen hasteko hamabost (15)
eguneko epea egongo da, gehienez ere, behin betiko jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera
zenbatzen hasita. Era berean, 30/2007 Legearen 40. artikuluak ezarritakoaren arabera, kontratua hamar
(10) asteguneko epean formalizatu beharko da, aipatutako egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Kontratua gauzatzen hasteko eta hori formalizatzeko zinpeko edo ardurapeko adierazpena, Zuinketa
Egiaztatzeko Aktarekin batera, 5 punturekin baloratuko da; horrela, behin betiko bermea entregatuko da,
bai eta gainerako agiriak ere, bost (5) asteguneko epean, gehienez ere, behin betiko adjudikazioaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.
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F.- KONTRATUAREN GAINEAN ESKAINITAKO HOBEKUNTZAK (GEHIENEZ 5 PUNTU).
Eskaintzaileak baldintza-agiri honen inguruan aurkeztutako hobekuntzak baloratuko dira, betiere lanen
garapenerako hobekuntzak, obra-amaierako emaitzen hobekuntzak, kontratistak jabetzari emandako
proiektuko agirien hobekuntza, lehiaketako baldintza-agirietan aurreikusten ez diren obrei atxikitako
zerbitzuak, udalean instalatutako GISekin bateragarriak diren us-built planoak, eta abar ekarriz gero.

G.- KALITATEA ETA INGURUMENA ZIURTATZEKO SISTEMAK (GEHIENEZ 5 PUNTU).
Eskaintzaileak indarrean dauden eta enpresan bertan ezarrita dauden Kalitatea eta Ingurumena
Ziurtatzeko Sistemak dituelako ziurtagiriak aurkeztea baloratuko da, bai eta segurtasunezkoak ere.

KALITATEA ZIURTATZEKO PLANA (K7P) ETA INGURUMENA KUDEATZEKO PLANA

(IKP)

Lizitatzaileak Kalitatea Ziurtatzeko Planaren eskema aurkeztu beharko du, duen Kalitate Sistemaren
araberakoa, PPTPn azaldu bezala. Hala ere, lizitatzaileak ziurtatutako kalitate-sistema izan ezean, KZP
idatzi beharko du, UNE-EN ISO 9001:2000 Arauak ezarritako betekizunetatik aplika daitezkeenei
jarraiki. Ohartarazi nahi da egon daitekeen Kalitatea Ziurtatzeko Sistema osoa barik, horren eskema edo
laburpena besterik ez dela eskatuko.

Era berean, obraren Ingurumena Kudeatzeko Planaren eskema aurkeztu beharko da, UNE-EN ISO 14001
Arauaren araberako Ingurumena Kudeatzeko Sistemari jarraiki, kalitatearen sisteman integrazioa
baloratuz. Lizitatzaileak obra egiteko egoki irizten dituen ingurumenaren integraziorako neurriak
proposatuko ditu (landare-lurrak metatzeko eta beste zenbait material metatzeko eremuak, hormigoizko
instalazioak eta horien geroko egokitzapena, proiektuan aurreikusi ez diren obraren zarataren kontrako
behin-behineko babesak).

8.Agiriak eta informazioa eskuratzeko:
a) Cianoplan enpresa: Arecta-Getxoko Villa de Plencia kaleko 6. zenbakia. Tf. zk.: 94-

464.90.87.
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak aurkezteko azken eguna.

9. Eskaintzak aurkeztea:
a) Aurkezteko azken eguna: egutegiko hamahiru (13) egun, iragarki hau BAOn argitaratu
eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita, presako prozedura baita.
b) Aurkeztu beharreko dokumentuak: Baldintza-agirian azaldutakoaren arabera.
©) Aurkezteko lekua: Leioako Udalaren Ofizialtza Saila, Udaletxean (Elexalde 1, 48.940-
Leioa).

10. Eskaintzak irekitzea: Baldintza-agirian azaldutakoaren arabera.
11. Iragarkien gastuak: 500,00 euro.
Leioan, 2009ko otsailaren 20an.

ALKATEA,

Sin.: Eneko Arruebarrena Elizondo



